
UF 21.928,85$            

DÓLAR 462,17$                 

Descripción A/O Cant U P-Unitario Subtotal Total Total UF

1, 00 VARIOS

1, 01
Provision de Materiales e Instalacion para 1 pto eléctrico y 1 pto de dato para WI- FI SIMPLE. 

Considera punto terminado y canalización.
4 U $ 86.391 $ 345.565

1, 02 Provision de Materiales e Instalacion de Tablero By Pass para UPS DE 20 KVA. 1 U $ 490.456 $ 490.456

1, 03 1 pto de voz para teléfono en Hall Acceso. Considera canalización y punto terminado. 1 U $ 65.695 $ 65.695

1, 04 1 pto de dato para teléfono dentro del Servidor a 1,70 Mts. Desde piso Tecnico Terminado. 1 U $ 65.695 $ 65.695

1, 05
Provision de Materiales e Instalacion de 1 punto de Red y 1 punto de electrico para 

monitoreo dentro de la sala de servidor sobre puerta de Acceso.
1 U $ 86.391 $ 86.391

1, 06
Provision de Materiales e Instalacion de Fase para luminaria que se conectara a 

Emergencia para sala de Directorio en caso de Corte.
1 U $ 126.856 $ 126.856

1, 07

1 pto electrico doble para sala de Directorio conectados a Emergencia. (uso de sala de 

directorio en caso de corte de energía prolongado. Se considera 1 puesto doble por cada 

mitad de sala).

2 U $ 38.380 $ 76.760

1, 08 Arranque para Rack en sala Servidores para Futuras conecciones. 7 U $ 65.145 $ 456.015

Subtotal VARIOS  1,00 1.713.435$                UF 78,14 

2, 00 HONORARIOS PROFESIONALES

2, 01 Supervisión de trabajos 1 GL $ 0 $ 0

Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00 -$                          UF 0,00 

3, 00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO

3, 01 Gastos Generales. 1 GL $ 135.718

3, 02 Beneficio. 1 GL $ 203.576

Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00 339.294$                   UF 15,47 

2.052.729$            UF 93,61 

IVA 19% 390.018$                   UF 17,79 

Total 2.442.747$                UF 111,39 

Mantenimiento de la oferta: 

Forma de Pago: 

50% anticipo

50% Contra entrega

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al item anterior)

Dirección: Av. Américo Vespucio Nº 100 piso 5

NOTAS:  

REFERENCIAS: 

PRESUPUESTO ADICIONAL  ELECTRICOS E IT

Obra: CHUBB

Fecha: Santiago 18 de julio de 2011 

Rubro

Total Presupuesto

Plazo de entrega: Plazo de obra 1º etapa


