

C


ITEMIZADO Adicional XIV Cubierta Granito
Cliente: HYDRO CHILE

Obra: HABILITACION DE PISO 19º, Edificio Arrau

Dirección: Presidente Riesco 5561, Edificio Arrau, piso 19º

Martes 16 de Agosto del 2011

Dólar \$ 467

UF \$ 21.965

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	LUMINARIAS NUEVAS EN RECEPCIÓN Y BAÑOS							
1, 01	Porta ampolleta embutida para GL-06		6	U	\$ 2.650	\$ 15.900		
1, 02	Foco con luminaria Led embutida mod. GL-06 (D/W) 6,9W, 110x60 mm.		6	U	\$ 9.540	\$ 57.240		
1, 03	foco PLC 2X26 para cielo americano, en baños y pasillos de baños		6	U	\$ 32.860	\$ 197.160		
	Subtotal LUMINARIAS NUEVAS EN RECEPCIÓN Y BAÑOS 1,00						\$ 270.300	UF 12,31
2, 00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
2, 01	Instalación de Luminarias		12	U	\$ 9.540	\$ 114.480		
	Subtotal INSTALACIÓN ELÉCTRICA 2,00						\$ 114.480	UF 5,21
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 64.000		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ 64.000	UF 2,91
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 17.826		
4, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 41.594		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 59.420	UF 2,71
Total Presupuesto							\$ 508.200	UF 23

Plazo de entrega: 20 días Hábiles

IVA 19% \$ 96.558 UF 4,40

Total \$ 604.758 UF 27,53

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS:

 REFE O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

 A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)