

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS	
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL ALTA GAMA
PRELIMINARES	USD 5.433,56
ALBAÑILERÍA	USD 32.186,01
TABICERÍA DE ROCA YESO	USD 14.539,90
TABICERÍA DE VIDRIADA	USD 54.268,52
CIELORRASOS	USD 64.670,98
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK	USD 32.570,43
CIELORRASO DESMONTABLE	USD 32.100,55
SOLADOS	USD 77.351,19
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL	USD 11.324,19
PISOS EN MADERA	USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS	USD 62.693,73
PISOS VINÍLICOS Y GOMA	USD 1.887,49
PISOS TÉCNICOS	USD 1.445,78
REVESTIMIENTOS	USD 37.647,50
PINTURA	USD 3.930,61
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA	USD 1.049,22
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	USD 222.235,27
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	USD 39.705,60
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO	USD 38.680,10
SISTEMA CONTROL DE ACCESO	USD 5.023,10
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	USD 111.782,12
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS	USD 244.002,84
MOBILIARIO DE LÍNEA	USD 160.007,28
SILLAS	USD 83.995,56
MOBILIARIO A MEDIDA	USD 94.713,80
MOBILIARIO ESPECIAL	USD 52.363,80
ARCHIVOS MÓVILES	USD 42.350,00
CORTINAS	USD 24.125,20
SEÑALÉTICA	USD 6.393,32
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio	USD 1.077.738,84
GASTOS GENERALES	USD 195.952,52
TOTAL OBRA DÓLARES	USD 1.273.691,35
VALOR DÓLAR/m²	USD 1.070,33
TOTAL OBRA SOLES	\$ 4.139.496,90
VALOR SOL/m²	\$ 3.478,57
ÍNDICE EN SOLES DEL TRIMESTRE OCT-NOV-DIC'17	97,71

Cotización dólar Diciembre 3,25

NOTAS

- 1 Estos precios NO incluyen IGV.
- 2 No se intervienen baños
- 3 Tipo de cambio: cotización del Banco del Crédito del Perú del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)
- 4 Planta de 1190 m2