

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS	
DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL ESTÁNDAR SUPERIOR
PRELIMINARES	USD 5.433,56
ALBAÑILERÍA	USD 32.186,01
TABQUERÍA DE ROCA YESO	USD 13.608,20
TABQUERÍA DE VIDRIADA	USD 31.916,35
CIELORRASOS	USD 44.384,78
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK	USD 16.367,43
CIELORRASO DESMONTABLE	USD 28.017,35
SOLADOS	USD 42.334,06
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL	USD 4.730,07
PISOS EN MADERA	USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS	USD 35.886,18
PISOS VINÍLICOS Y GOMA	USD 1.717,80
PISOS TÉCNICOS	USD 0,00
REVESTIMIENTOS	USD 0,00
PINTURA	USD 10.294,11
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA	USD 1.051,15
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	USD 159.391,32
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS	USD 39.705,60
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO	USD 29.300,22
SISTEMA CONTROL DE ACCESO	USD 5.023,10
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	USD 72.734,18
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS	USD 182.462,40
MOBILIARIO DE LÍNEA	USD 131.281,91
SILLAS	USD 51.180,49
MOBILIARIO A MEDIDA	USD 45.118,16
MOBILIARIO ESPECIAL	USD 45.118,16
ARCHIVOS MÓVILES	USD 0,00
CORTINAS	USD 21.001,20
SEÑALÉTICA	USD 6.393,32
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio	USD 742.337,71
GASTOS GENERALES	USD 134.970,49
TOTAL OBRA DOLARES	USD 877.308,21
VALOR DÓLAR/m²	USD 737,23
TOTAL OBRA SOLES	\$ 2.833.705,51
VALOR SOL/m²	\$ 2.381,27
ÍNDICE EN SOLES DEL TRIMESTRE EN-FEB-MAR- 18	96,96

Cotización dólar 3,25

NOTAS

- Estos precios NO incluyen IGV.
- No se intervienen baños
- Tipo de cambio: cotización del Banco del Crédito del Perú del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)
- Planta de 1190 m2