
Uruguay
Abr-May-Jun´17

Alta Gama

PRESUPUESTO + BASE DE DATOS
SUBTOTAL

ALTA GAMA
PRELIMINARES USD 1.297,40
ALBAÑILERÍA USD 21.725,22
TABIQUERÍA DE ROCA YESO USD 50.309,04
TABIQUERÍA DE VIDRIADA USD 85.848,24
CIELORRASOS USD 91.358,55
CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK USD 37.325,76
CIELORRASO DESMONTABLE USD 54.032,79
SOLADOS USD 72.393,51
PISOS Y MESADAS EN GRANITO Y MARMOL USD 13.311,41
PISOS EN MADERA USD 0,00
PISOS ALFOMBRADOS USD 39.682,50
PISOS VINÍLICOS Y GOMA USD 1.496,00
PISOS TÉCNICOS USD 17.903,60
REVESTIMIENTOS USD 19.319,56
PINTURA USD 22.631,53
INSTALACIÓN SANITARIA / ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA USD 6.943,39
INSTALACIÓN ELÉCTRICA USD 179.116,13
INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS USD 44.923,82
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO USD 64.614,29
SISTEMA CONTROL DE ACCESO USD 6.336,90
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN USD 42.387,91
MOBILIARIO DE LÍNEA Y SILLAS USD 424.897,05
MOBILIARIO DE LÍNEA USD 323.980,80
SILLAS USD 100.916,25
MOBILIARIO A MEDIDA USD 31.475,36
MOBILIARIO ESPECIAL USD 24.646,06
ARCHIVOS MÓVILES USD 6.829,30
CORTINAS USD 20.374,90
SEÑALÉTICA USD 5.092,44
SUBTOTAL OBRA SIN HONORARIOS, Gastos Generales y Beneficio USD 1.191.045,28
GASTOS GENERALES USD 162.415,27
TOTAL OBRA DÓLARES USD 1.353.460,54
VALOR DÓLAR/m² USD 1.137,36
TOTAL OBRA PESOS $ 38.566.858,21
VALOR PESOS/m² $ 32.409,12
INDICE EN PESOS DEL TRIMESTRE ABR-MAY-JUN´17 132,88
NOTAS
1  Estos precios NO incluyen IVA. Cotización dólar Junio                   28,50
2  No incluye: Provisión de equipos de aire acondicionado
centrales, fancoils perimetrales, ni la provisión de piso
técnico, ya que el edificio cuenta con los mismos.
3  La intervención en las instalaciones, detección y extinción
de incendios cubre su readecuación al nuevo layout.
Para la detección, se considera un proyecto desde cero.
4  Tipo de cambio: cotización del Banco Central del Uruguay
del último día hábil del cierre del mes (dólar billete)

Características del edificio en el que se emplazará el modelo

1 Instalación de AA, Dispone de un sistema refrigerado por agua y calefactor
eléctrico compuesto por equipos centrales con distribución por conductos y fancoils perimetrales
2 Instalación de extinción y detección, Sistema compuesto por rociadores, hidrantes
y detectores de humo en ambiente, sobre cielorraso y bajo piso técnico
3 Piso técnico, modular de acero y pedestales de apoyo
4 Sanitarios completos y terminados
5 Planta de 1190 m2
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